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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej 

zwanych STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na zadaniu:  

„Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym w msc. Przykop (dz. nr ewid. 662) od km 0+000 do km 1+115” 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią częśd 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych jakie należy stosowad w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB. 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych 

realizacją zadania opisanych w podpunkcie 1.1., wyszczególnione w następujących STWiORB: 

Numer i tytuł STWiORB Strony 

D-00.00.00 Wymagania ogólne 1-17 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1-5 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg ( rury betonowe) 1-4 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 1-6 

D-04.02.01 Warstwa odsączająca 1-9 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1-15 

D-03.01.03a Przepusty z rur HDPE 1-12 

D-06.04.01 Odmulenie rowów 1-5 

D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp 1-5 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całośd techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego częśd stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeo zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceo i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 



 

 

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową 

STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktu 

(umowy). 

1.4.6. Jezdnia - częśd korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta częśd wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeo od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeo w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna częśd nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeo od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składad się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeo oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmowad teren przewi-

dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeo chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.17. Pobocze - częśd korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeo 

organizacji i bezpieczeostwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 



 

 

1.4.19. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeo technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - częśd Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.21. Kosztorys ofertowy - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.22. Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 

miejsca wymienione w Kontrakcie, jako tworzące częśd Terenu Budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakośd wykonanych Robót, bezpieczeostwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, STWiORB            

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1. Dokumentacja, jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej (projekt budowlany - wykonawczy) i jeden komplet STWiORB 

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru: 

1. Miejsca przeznaczone na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów. 

2. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekty objazdów tymczasowych  

o ile występują. 

3. Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 - 2 egz. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Robót - 1 kopię  

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed 

rozpoczęciem robót określonych Przetargiem. 

1.5.3. Zgodnośd Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią częśd Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnośd ich 

ważności wymieniona w Dokumentach Przetargowej. 

1.5.4.2. Pozostałe koszty. 

Wszelkie pozostałe koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w Cenę Przetargową 



 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywad Teren Budowy  

 podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru; 

 uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, 

ustaw i rozporządzeo z zakresu ochrony środowiska. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywad 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakooczeniu Robót ich 

szkodliwośd zanika (np. materiały pylaste) mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji paostwowej. 



 

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działao ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własnośd w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 

niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosowad się do ustawowych ograniczeo nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukooczony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeostwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagao 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeostwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru szczegółowy plan Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakooczenia Robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywad Roboty do czasu Odbioru Koocowego. 

Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien byd uwzględniony w Cenie 

Przetargowej. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząd Roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 



 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieo podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, materiałów lub urządzeo użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie 

informowad Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania Budowy lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczad będzie definicję 

standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badao laboratoryjnych do zatwierdzenia. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniad wymagania polskich norm (PN), 

w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku 

materiałów i urządzeo, dla których nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami, CPR Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Wyrób budowlany może byd wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 

których ma byd zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagao podstawowych. Dopuszcza się cztery 

sposoby oznakowania wyrobów: 

 oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną paostwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

 wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem, jako regionalny wyrób budowlany; 

 wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodnośd wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami. 



 

 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów sprzed 01.05.2004 r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą byd okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą byd pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowid podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą byd spełnione 

następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót; 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badao w tych miejscach. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio zmieniony przez Wykonawcę i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru a w przypadku braku ustaleo wymienionych 

wyżej w dokumentach, sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajnośd sprzętu powinny gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

harmonogramach Wykonawcy. 



 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma byd utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.  

Wykonawca będzie konserwowad sprzęt jak również naprawiad lub wymieniad sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien dysponowad sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakośd wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami 

Wykonawcy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków mogą byd dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową, oraz za 

jakośd zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 



 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badao materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd założoną 

jakośd robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądad od Wykonawcy 

przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badao. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem 

wytypowane do badao. 

Inspektor Nadzoru będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor 

Nadzoru może pobierad próbki i badad materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z 

niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Koszty pobierania 

próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badao ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzad dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowad można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badao przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielid mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 

podstawie wyników własnych badao kontrolnych jak i wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, na 

koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Może również zlecid, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badao niezależnemu laboratorium.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścid do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich STWiORB lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.6, które posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kooca realizacji robót. 

Odpowiedzialnośd za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu robót, stanu 

bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



 

 

6.8.2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byd udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1. - 6.8.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 

 protokoły odbioru robót; 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Książce Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w 

STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 



 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
, 

jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają byd obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB . 

Każdy samochód powinien byd oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar 

winien następowad w punkcie dostawy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie posiadad ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną 

w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia 

wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych 

poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną zapisane w Książce Obmiaru i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleo odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi koocowemu; 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 



 

 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 

Dokumentacja ta powinna byd skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową 

8.3. Odbiór Koocowy Robót. 

8.3.1 Zasady odbioru Koocowego Robót. 

Odbiór koocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. Warunkiem dokonania 

odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru koocowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na 

próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca 

poboru próbek.  

Podstawą do odbioru koocowego robót są przede wszystkim wyniki badao Laboratorium 

Zamawiającego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakośd i ilośd w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach robót odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, Komisja może dokonad potrąceo, oceniając 

pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych w dokumentach umowy lub 



 

 

nakazad Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. Komisja odbiorowa może odebrad wykonane roboty bez przedłożonych na datę odbioru badao 

szorstkości nawierzchni oraz odblaskowości oznakowania poziomego pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę dodatkowego (niezależnego od istniejących zabezpieczeo) zabezpieczenia wykonania na kwotę 

równą wartości odtworzeniowej odbieranej nawierzchni bądź oznakowania poziomego. Zabezpieczenie 

wykonania będzie w gotówce lub bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i będzie 

obowiązywad do momentu przedłożenia stosownych badao pokazujących prawidłowośd wykonania w/w 

elementów robót. W przypadku zabezpieczenia bezgotówkowego Wykonawca będzie miał obowiązek 

przedłużania ważności zabezpieczenia aż do czasu zaakceptowania przez Zamawiającego przekazanych 

wyników badao. 

W przypadku, gdy na 30 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia Wykonawca nie przedłoży 

wyników badao zgodnych z STWiORB zaakceptowanych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo 

do pobrania całej kwoty zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy: 

 wyniki przedstawione przez Wykonawcę wykażą niezgodności z STWiORB a Wykonawca nie przystąpi do 

niezwłocznej naprawy; 

 wykonawca pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych będzie zwlekał z przeprowadzeniem 

badao Zamawiający będzie miał prawo 

 wykonad ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy; 

 wykonad stosowne badania na koszt Wykonawcy a w przypadku wyników niezgodnych ze STWiORB 

wykonad ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający koszt w/w prac i badao rozliczy z zabezpieczenia wykonania przedłożonego przez 

Wykonawcę. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru koocowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego: 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów należy 

wykonad w oparciu o poligonizację paostwową i osnowę realizacyjną, zmiany nanieśd na mapę zasadniczą. 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów  

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym. Dodatkowo Wykonawca 

zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji 12, w 

rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi. Koszt przygotowania 

wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w cenie 

przetargowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 



 

 

Do ostatecznego odbioru robót Inspektor Nadzoru przygotuje sprawozdanie z jakości robót, które będzie 

oparte na: 

 zbiorczym zestawieniu badao opracowanym przez Laboratorium Zamawiającego; 

 certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentów; 

 badaniach elementów prefabrykowanych dostarczonych przez Producentów; 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniad wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmowad: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy; 

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

 wartośd pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 wartośd zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

 przeprowadzenie pomiarów, badao i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB; 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczad podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagao Warunków Kontraktu i Wymagao Ogólnych zawartych w STWiORB 

DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 



 

 

Jednostką rozliczeniową jest ryczałt dla pozycji dotyczących kosztów dostosowania się do wymagao 

Warunków Kontraktu i Wymagao Ogólnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), CPR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG. 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach -„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach". 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw. 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i formy 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających 

zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. 

 


